

# Общество с ограниченной ответственностью

## «Авангард»

690002, Приморский край, г. Владивосток, проспект Острякова, д. 49.

ОГРН 1097847145120 от 19.05.2009

ИНН 7839404663 КПП 254001001

тел.: 8 (423) 2605240

№ исх. 5/4  
от 29.09.2020 г.

Заместителю председателя правления  
ЖСК "Голубиная Падь"  
Прокудину С.О.

### Коммерческое предложение

Предлагаем Вам выполнить комплекс работ по благоустройству территории, прилегающей к Многоквартирному жилому дому по ул. Гоголя, 29 в том числе:

№ пп	Наименование работ
Раздел 1. Подготовительные работы	
1	Очистка участка
2	Разбивка участка
3	Демонтаж кабеля
4	Демонтаж опор
5	Разборка существующего непригодного асфальтового покрытия
Раздел 2. Земляные работы	
6	Вертикальная планировка территории
7	Устройство откосов с укреплением георешеткой
8	Устройство площадок, уплотнение
9	Перемещение грунта из выемки в насыпь, погрузка вывоз избытка грунта
Раздел 3. Устройство площадки для выгула собак	
10	Устройство основания из щебня
11	Устройство ограждения Зеленый клин с калиткой по винтовым сваям
Раздел 4. Покрытие дорожек тротуарной брусчаткой	
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
13	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева
15	Устройство: железобетонных ступеней
16	Устройство покрытий из брусчатки
17	Установка бордюров тротуарных
Раздел 5. МАФ	

18	установка Лавочек
Раздел 6. Покрытие проездов 6*55+8*20=490 м2	
19	Устройство оснований толщиной 25 см из щебня
20	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева
21	Устройство асфальтовых покрытий
22	Установка бордюров дорожных
Раздел 7. Монтаж мусорных контейнеров (стоимость контейнеров не включена)	
23	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
24	Устройство фундаментов под заглубленные мусорные контейнеры
25	Монтаж мусорных контейнеров
26	Засыпка котлована грунтом с уплотнением
Раздел 8. Озеленение	
27	Подготовка почвы, посев трав
Раздел 9. Демонтаж проводов, опор. Вывоз опор	
28	Демонтаж проводов
29	Демонтаж опор
30	Вывоз опор
Раздел 10. монтаж СИП 4*50 СИП, монтаж опоры	
31	Монтаж кабеля
32	Монтаж опоры
33	Монтаж светильника

Стоимость комплекса работ составляет 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей.  
Аванс 70%.

Период выполнения работ: октябрь-ноябрь 2020 года.

Генеральный директор ООО «Авангард»



Горшенин А.Ю.